







## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขันด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๐๖,๒๑๓.๐๐  
บาท (หนึ่งล้านหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๐๐๖,๒๑๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน)
- |                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ | ๑ | คน |
| ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน   | ๒ | คน |
| ๕.๓ ระดับผู้ช่วย        | - | คน |
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| ๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล อุดมอ่าง     | ประธานกรรมการ |  |
| ๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ จิระรัตนรังษี | กรรมการ       |  |
| ๘.๓ นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่               | กรรมการ       |  |
| ๘.๔ นางสาวเบญจพรรณ อุ่ณจันตา              | กรรมการ       |  |
| ๘.๕ นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน                | เลขานุการ     |  |
๙. ที่มาของราคากลาง กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน  
ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ)  
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่